

**PÓLIZA DE SEGUROS DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO DE INCLUSIÓN A LA PÓLIZA DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE**

Anexo N° _____, para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción N° _____, expedida a nombre de: _____.

Queda entendido y convenido que a solicitud del Tomador, efectivo a partir del ____ de _____ de _____, queda incluido este Anexo en la Póliza arriba identificada.

Junto con las demás declaraciones hechas por escrito por El Asegurado para obtener cobertura por la Póliza arriba indicada, así como con toda información técnica proporcionada a La Empresa de Seguros, el cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje formará parte integrante de la Póliza.

La Empresa de Seguros no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdidas o daños causados por o resultantes de o agravados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por La Empresa de Seguros antes de ocurrir la pérdida o daño.

Todos los demás términos, condiciones y estipulaciones de la Póliza a la cual se adhiere este Anexo, quedan vigentes y sin alteración.

El Tomador

Por C.A. Seguros Catatumbo

Nombre: _____

Cargo: _____

N° de Acta de Junta Directiva: JDE200 _____

_____, ____ de _____ de _____

Aprobado por la Superintendencia de Seguros mediante Oficio N° 010095 de fecha 24/11/05